ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	На выполнение проектно-изыскательских работ по строительству

культурно-досугового центра Писаревского муниципального образования

1. 

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	Общие данные:
	

	Наименование объекта
	Культурно-досуговый центр Писаревского муниципального образования

	Место расположения объекта
	Иркутская область, Тулунский район, п.4-е отделение Государственной селекционной станции, ул. Чапаева, 2

	Заказчик
	Администрация Писаревского сельского поселения

	Вид строительства
	Новое строительство

	Источники финансирования
	Бюджет Писаревского МО, софинансирование из областного бюджета

	Стадийность, стадия проектирования
	Инженерные изыскания, проектная документация,  рабочая документация.

	Срок выполнения работ
	90 календарных дней с даты заключения муниципального контракта 

	Сейсмичность района
	Принимается по карте А ОСР-97, уточняется материалами инженерно-геологических изысканий.

	Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав. 
	Без выделения очередей строительства 

	Сроки начала и окончания проектирования


	2018 г.

	Уровень ответственности зданий и сооружений по Федеральному законуот 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
	Нормальный

	Общие требования
	Проектная документация должна быть подготовлена на основании ранее разработанной проектной документации объекта аналога, выполненной не ранее 1-го квартала 2016 г. (привязка ранее разработанного проекта, получившего положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта (комплект проектной документации  предоставляется Заказчику до момента заключения муниципального контракта) в соответствии действующими требованиями СНиП, ГОСТ, нормативных актов и законодательства, действующего на территории Российской Федерации, согласно объекта аналога, имеющего положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта. 

  Основные архитектурно-планировочные решения согласовать с Заказчиком (планы, фасады, разрезы). 

  Отделочные материалы согласовать с заказчиком.

	Характеристика объекта 

Основные технико-экономические показатели
	Согласно объекта аналога, имеющего положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта (дома культуры на 100 мест.

Одноэтажное здание культурно-досугового центра до 100 посадочных мест.

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм-я

Количество 

ТЭП-участка проектирования

1

Площадь застройки
М2

700 – 800

ТЭП-объекта проектирования

2

Общий строительный объем/ в т.ч. ниже отм.0.000

м³

3600 - 3800

3

Высота этажа

м

3-3,5

4

Высота зрительного зала

м

6,0-6,5

5

Общая площадь

м²

600-700



	При разработке проектной документации
	1. Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проекту.

2. Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта.

	 Состав работ
	При производстве работ предусмотреть выполнение:

- инженерно-геодезических изысканий;

- инженерно-геологических изысканий;

- инженерно-гидрологические изыскания;

- выполнить обследования почвы в необходимом объеме для получения положительного заключения экспертизы;

- проектной документации;

- рабочей документации;

- получение положительного заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости. 

	Исходно-разрешительная документация предоставляемая Заказчиком
	- Правоустанавливающие документы на земельный участок;

- градостроительный план земельного участка;

- технические условия на подключение к централизованным инженерным коммуникациям  (водопровод и канализация, ливневая канализация, электроснабжение, телефонизация, радиофикация, теплоснабжение). Либо отказы и предложение альтернативы;

- ведомость каталога координат землеотвода;

- кадастровый план земельного участка;

- справка Гидрометеоцентра о фоновых концентрациях и выбросах;

- справка об утилизации мусора, образовавшегося при строительстве (стекло, полиэтилен, и.т.д.);

- предварительное согласование службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

	Основные требования к проектным решениям:
	

	Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянками.

	Выполнить чертежи марки ГП в соответствии с действующими нормами и правилами. Выполнить благоустройство территории с дорожными покрытиями, малыми архитектурными формами, освещением.

	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания, конструктивной схеме и отделке помещений
	В составе культурно-досугового центра должны быть предусмотрены следующие помещения:

Универсальный зал; 

Помещения для администрации;

Музыкальный кружек;

Студия танцев  (пол дощатый (палубный) некрашеный, или покрыт специальным линолеумом, предназначенным специально для хореографических залов, светлый, должен иметь кондиционер или потолочный вентилятор, оснащен стационарным двухрядным хореографическим  станком, высота зеркал должна быть не менее 2 метров,  иметь как можно меньше стыков, а значит и меньше искажений)

Театральный кружек;

Библиотека;

Гардероб;

Помещения санитарных узлов, в том числе для МГН;

Зрительный зал на 100 посадочных мест с эстрадой (Полы в зрительном зале надлежит устраивать с наклоном в сторону эстрады, пол эстрады дощатый (палубный) некрашеный);

Раздевалки и душевые для мужчин и женщин;

Конструктивная схема  - железобетонный каркас с заполнением из пеноблоков
Отделка помещений должна быть предусмотрена из материалов,  обладающих эксплуатационными и эстетическими качествами, отвечающими требованиям пожарного надзора и действующих норм и согласно объекта аналога.

Разработать отделку и цветовые решения зрительного зала, согласовать с Заказчиком
Предусмотреть сценическое оборудование, механику сцены.

	Технологические решения и оборудование
	Проектом принять современные технологические решения, согласно объекта аналога.

	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения (МГН)
	Доступность маломобильных групп населения учесть в соответствии с требованиями СП59.13330.2016 “Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция”, в том числе:

- предусмотреть возможность доступа МГН через центральный  и эвакуационный выходы;

- предусмотреть в первых рядах зрительного зала места для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках;

- предусмотреть санузлы для МГН;

- при разработке генерального плана территории культурно-досугового центра предусмотреть условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку с учетом требований градостроительных норм.

	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	Отопление, вентиляцию, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение предусмотреть согласно ТУ, электротехнические устройства и искусственное освещение следует проектировать в соответствии с техническими условиями (предоставляются Заказчиком) и действующими нормативными документами. 

Предусмотреть устройство ИТП с узлом учета тепловой энергии согласно ТУ.

Предусмотреть внутренний противопожарный водопровод в соответствии с действующими нормативными документами.

Предусмотреть автоматическую пожарную сигнализацию в соответствии с действующими нормативными документами.

На путях эвакуации должно быть предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение.

Предусмотреть наружные сети:

Электроснабжение – в объеме внутриплощадочных сетей и от границы участка до точки подключения при расстоянии не более 100м;

 Водопровод совместно с тепловыми сетями - в объеме внутриплощадочных сетей и от границы участка до точки подключения при расстоянии не более 700 м;

Канализация - в объеме внутриплощадочных сетей и от границы участка до точки подключения при расстоянии не более 100м;

Предусмотреть наружное освещение и благоустройство прилегающей территории.

	Фасад здания. Навесная фасадная система здания (НФС)
	Согласовать с Заказчиком применяемую НФС с предоставлением всей технической документации и подтверждающей информацией (Техническое свидетельство на ФНС, экспертное заключение на конструкцию каркаса НФС с воздушным зазором для использования в сейсмичных районах, теплотехнический расчет).
  При устройстве НФС учитывать:

- антивандальные мероприятия;

- для крепления теплоизоляционных плит должны применяться тарельчатые дюбели обладающие необходимой морозостойкостью и реологическими свойствами;

- наличие экспертных заключений по пожарной безопасности НФС, на сейсмостойкость конструкции НФС для использования в сейсмических районах и на коррозионную устойчивость;

- наличие закладываемого материала на рынке Иркутской области.

Cрок службы несущих элементов и теплоизоляционного слоя должен быть равным сроку службы несущих элементов здания.

Долговечность конструкции каркаса НФС по прочностным показателям и надежности должна быть обеспечена путем обоснованного выбора коэффициентов безопасности по нагрузкам при определении расчетных нагрузок.

	Требования к разработке раздела «Проект организации строительства»
	В соответствии СП 48.13330.2011 «Организация строительства»,

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и другими действующими нормами и правилами.

	Требования к разработке раздела «Охрана окружающей среды»
	В соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89 (ред. 29.12.2014), Законом РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ, Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, О внесении изм. в Градостроительный Кодекс РФ от 18.12.06 № 232-ФЗ, Практическое пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды», ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М., 2000. 

Исходные данные, справки и другие документы необходимые для разработки раздела проектной документации собираются исполнителем самостоятельно.

	Требования к составу проектной  и рабочей документации
	Проектная документация должна соответствовать требованиям положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г, техническим регламентам и другим нормативным документам, действующим на момент выдачи проектной документации.

Проектная и рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с «ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

Проектная документация:

Раздел 1: Общая пояснительная записка;

Раздел 6: Проект организации строительства

Раздел 7: Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Раздел 9: Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Раздел 9.2: Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

Рабочая документация должна быть разработана

в соответствии с требованиями действующих стандартов «Системы проектной документации для строительства» (СПДС) и стандартов «Единой системы конструкторской документации» (ЕСКД) и включать строительные чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ по маркам:

Рабочая документация:

-  Генеральный план (ГП).

-  Архитектурные решения (АР).

-  Изделия архитектурные (АРИ).

-  Конструкции строительные (КС).

-  Отопление и вентиляция (ОВ).

-  Электрооборудование и электроосвещение (ЭМ).

-  Внешние электрические сети (ЭС).

-  Водоснабжение и канализация (ВК).

- Наружные сети теплоснабжения (ТС).

-  Наружные сети водопровода и канализация (НВК).

-  Охранно-пожарная сигнализация (ОПС).

-  Сети связи (СС).

-  Наружные сети связи (СС).

-  Технологические решения (ТХ).

-  Автоматизация отопления и вентиляции (АОВ).

-  Энергетический паспорт здания (ЭП).

-  Сметная документация (СМ).

	Требования к разработке сметной документации
	Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями нормативных документов для определения сметной стоимости, предусмотренных законодательством РФ в текущих ценах на момент сдачи документации.

  Сметную документацию выполнить ресурсным методом в ГЭСН в редакции 2017 г. с учётом изменений и дополнений согласно Приказу Минстроя России № 886/пр от 15 июня 2017 года. 

  В сводном сметном расчете учесть затраты:

- на возведение временных зданий и сооружений;

- на производство работ в зимнее время;

- на изыскательские и проектные работы;

- на строительный контроль;

- на экспертизу проекта;

- непредвиденные расходы.

	Требования к сдаче проектной  документации заказчику.
	- Технический отчет о выполнении инженерных изысканий передать заказчику после окончания изыскательских работ в 3-х экземплярах на бумажных носителях (переплет) и 1 экз. на цифровом носителе в формате «AutoCAD», «Word», «Excel».

- проектную  документацию передать заказчику в 5 экз. на бумажных носителях (переплет) и 1 экз. на цифровом носителе в формате «Word», «Excel», чертежи в формате «AutoCAD» и «PDF».

- рабочую документацию передать заказчику в 3 экз. на бумажных носителях (переплет) и 1 экз. на цифровом носителе в формате «Word», «Excel», чертежи в формате «AutoCAD» и «PDF».

- сметную документацию откорректированную по замечаниям государственной экспертизы в 5 экз. на бумажных носителях (переплет), 1 экз на цифровом носителе в формате «ГРАНД Смета» (.gsfx), «Excel».

	Прочие условия и требования
	Проектировщик должен быть членом саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, основанной на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование соответственно согласно положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ). 

Участник закупки должен иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии).

Саморегулируемые организации должны отвечать требованиям статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ в части формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

	Требование к проведению Государственной экспертизы
	Получить  положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства.

Экспертиза достоверности определения сметной стоимости проводится в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области».

Стоимость проведения государственной экспертизы Заказчик оплачивает по прямому договору. Представителем по доверенности от Заказчика в госэкспертизе выступает Исполнитель.

Доработка проекта по замечаниям компетентных органов осуществляется Исполнителем без дополнительной оплаты.

В процессе проведения Экспертизы проектная организация оперативно (в кратчайшие сроки, но не превышающие срока, установленного компетентным органом для доработки замечаний) устраняет недостатки и вносит соответствующие изменения в документацию.

	Объём предоставления гарантий качества
	Cрок устранения выявленных дефектов по выполненным работам в течение всего срока строительства, срок корректировки проекта по замечаниям Заказчика не более 10 дней с момента уведомления Заказчиком;


